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Gemeinde Georgensgmind
Markterkundungsverfahren

iIm Rahmen der Richtlinie zur Foérderung des Aufbaus von Hochge-
schwindigkeitsnetzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten in Bayern
(BbR)

Der Freistaat Bayern fordert mit der Richtlinie zur Férderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeits-
netzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten in Bayern (BbR) den sukzessiven Aufbau von hochleis-
tungsfahigen Breitbandnetzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten mit Ubertragungsraten von min-
destens 50 Mbit/s im Downstream und mindestens 2 Mbit/s im Upstream (Netze der nadchsten Genera-
tion, NGA-Netze) dort, wo er nicht marktgetrieben erfolgt.

Eine Bedarfsermittlung der Gemeinde Georgensgmiind hat ergeben, dass 5 Unternehmen i. S. v. § 2
Abs. 1 Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) Bedarf an einer Ubertragungsrate von mindestens 50
Mbit/s im Downstream und mindestens 2 Mbit/s im Upstream haben.
http://www.georgensgmuend.de/images/stories/breitband/georgensgmndergebnisbedarfsabfrage mit
karte.pdf

Die Gemeinde hat auf dieser Grundlage entsprechend der Lokalisierung dieses Bedarfs drei Erschlie-
Bungsgebiete fur den Aufbau eines NGA-Netzes festgelegt.

Bevor Fordermittel eingesetzt werden kdnnen, hat die Gemeinde gemaf Nr. 4.1.1 Abs. 5 BbR zu er-
mitteln, ob private Investoren einen eigenwirtschaftlichen flachendeckenden Ausbau eines NGA-
Netzes im ErschlieBungsgebiet vorsehen. Erst wenn dies nicht der Fall ist, kann die Gemeinde ein
Auswahlverfahren zur Bestimmung eines dann geftérderten Anbieters durchfihren.

Die Gemeinde Georgensgmiind bittet daher Betreiber elektronischer Kommunikationsnetze mitzutei-
len,

e 0b sie sich ohne finanzielle Beteiligung Dritter in der Lage sehen, in den kommenden drei
Jahren zu marktiblichen Bedingungen bedarfsgerechte Breitbanddienste im Erschliel3ungs-
gebiet anzubieten bzw.

e o0ob zumindest Breitbanddienste mit Ubertragungsraten von mindestens 25 Mbit/s im
Downstream und von mindestens 2 Mbit/s im Upstream in den kommenden drei Jahren im
ErschlieRungsgebiet angeboten werden.

Sofern ein Netzausbau geplant ist, bitten wir Sie, einen verbindlichen und detaillierten Projekt- und
Zeitplan, der die geplanten Investitionen glaubhaft und nachvollziehbar macht, der Gemeinde bis spa-
testens 18.12.2013 zu Ubersenden. Im Projekt- und Zeitplan sind insbesondere Meilensteine in Zeit-
abstanden von nicht langer als 6 Monaten so zu definieren, dass deren Einhaltung auf Nachfrage der
Gemeinde kontrolliert werden kann. Kommt der private Investor diesen selbst gesetzten Meilensteinen
nicht nach, kann die Gemeinde mit der Auswahl eines Netzbetreibers gemaf Nr. 4.3 BbR fortfahren.

Die Ergebnisse der Markterkundung werden auf der Gemeindehomepage veroffentlicht.

Gemeinde Georgensgmind
Ben Schwarz, Erster Birgermeister
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